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SUJET
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Le cas ARV

L’entreprise ARV est spécialisée dans la production et la fourniture de piéces outillées pour le secteur de
I’articulation et du verrouillage industriel. Elle est devenue un des principaux acteurs européens dans le
domaine de la réalisation sur mesure. Elle s’appuie pour cela sur les fabrications réalisées dans son usine
de Normandie.

Le chiffre d’affaires du groupe en 2009 était de I’ordre de 25 millions €, dont plus de 30% réalisés a
I'exportation, soit directement, soit par l'intermédiaire de deux filiales situées au Royaume-Uni et au
Danemark et couplées a un réseau d'agents exclusifs et de distributeurs.

Le groupe emploie aujourd’hui 160 collaborateurs :
- 43 travaillent sur le site de Pontoise (siége social) : Direction générale, Direction financiere,
Direction commerciale, Direction des achats, Bureau d’études, Service qualité.
- 117 travaillent sur le site de Vernon (usine) : activités de réception, fabrication, stockage des
produits de négoce et des produits fabriqués, production et expédition, bureau des méthodes,
service qualite.

L’entreprise ARV a connu une croissance rapide depuis 10 ans et se pose désormais des questions a la
fois sur I’adéquation et la qualité de son systeme d’information (SI). Son marché étant international, elle
se doit de plus de se conformer aux divers cadres reglementaires auxquels elle est confrontée.

Pour mener a bien une démarche d’audit de son systeme d'information, le directeur général a recruté une
collaboratrice expérimentée (Mme Pierre) en charge de réaliser un audit interne. Mme Pierre a dans un
premier temps rédigé un audit de I’existant. cet audit met en lumiére certaines faiblesses du systeme
d'information actuel.

Mme Pierre insiste notamment sur I’hétérogénéité du systeme informatique qui implique des saisies
multiples et des recherches d’information récurrentes. Elle souligne également que le modeéle
d’organisation actuel compense le cloisonnement manifeste de son systéeme d’information par
I’expérience et I’expertise du personnel. Elle note également les risques importants suivants :

- Arrivée en « fin de vie » d’un ERP, installé au siege social depuis I’an 2000 pour traiter
I’administration des ventes et la comptabilité, dont la pérennité de I’éditeur n’est pas garantie et
dont I’intégration avec I’environnement bureautique pose problémes ;

- La gestion de la production est assurée par le logiciel GPROD (également en fin de vie) qui est le
seul logiciel indépendant de I’ERP a communiquer correctement avec celui-ci ;

- Cohabitation de multiples autres logiciels independants (gestion de la relation client, paye, gestion
des immobilisations, gestion des emplacements) non intégrés a I’ERP ;

- Problemes fonctionnels pour I’ordonnancement de la production, pour I’organisation de la force
de vente mais également pour la maintenance du systéme d'information.

Face a ce constat alarmant, la direction générale a décidé de faire appel a un cabinet d’audit externe pour
réaliser une analyse sur la gouvernance, I’architecture et I’alignement de son systeme d'information.
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DOSSIER 1: LE PROJET ERP

Travail a faire

Question 1: A partir de la cartographie réalisée par Mme Pierre et proposée en annexe 1, lister et
commenter les principaux axes d’amélioration du systeme d'information de ARV que I’on peut attendre
du nouvel ERP.

Question 2 : Les recommandations de Mme Pierre (annexe 2) entre en contradiction avec le point de vue
du responsable de la production (annexe 3). Dans un contexte de raréfaction du budget systeme
d'information, doit-on suivre les préconisations de I’auditeur ou celles du responsable de la production ?
Argumentez votre propos.

Question 3 : En considérant que la direction générale choisit de suivre les préconisations de I’auditeur
interne (Mme Pierre), quels sont les deux principales priorités que la direction générale doit maintenant
prendre en charge ?

DOSSIER 2 : LA GOUVERNANCE DU SYSTEME D'INFORMATION

Travail a faire

Question 1 : Quel commentaire peut-on faire a la lecture de I’organigramme de I’entreprise (annexe 4) en
matiere de management du systeme d'information ?

Question 2: L’auditeur externe a rendu un rapport trés défavorable en mettant en évidence des
dysfonctionnements organisationnels en matiere de gouvernance du systéme d'information. Quels sont,
selon vous, les principaux reproches mis en avant par I’auditeur externe dans son rapport ?

Question 3 : Que faudrait-il selon vous modifier dans I’organigramme pour mieux répondre aux défis en
termes de systéme d'information auquel doit faire face cette grande entreprise ?

DOSSIER 3 : L'ALIGNEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION

Travail a faire
Question 1 : Une partie du rapport de I’auditeur externe propose la création d’un groupe d’experts et d’un
groupe de pilotage. Indiquer, selon vous, le réle et I’utilité de ces deux groupes et proposez un mode de
régulation entre ces groupes et la direction générale et les directions métiers.

Question 2 : Le projet ERP va permettre un gain en matiere de remontée d’information et de mise en
ceuvre d’un tableau de bord. Expliquer pourquoi.

Question 3 : En quoi le nouveau systeme d'information (via I’ERP) permettra-t-il de mieux répondre aux
cadres légaux ? Lesquels ?
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Annexe 1

Périmeétre et cartographie du systeme d'information cible réalisée par I'auditeur interne

Le périmeétre fonctionnel du systéme d'information cible concerne les 10 domaines suivants :

comptabilité genérale, paye et tiers
comptabilité analytique et budgétaire
gestion des ventes

gestion des achats et des fournisseurs (SRM)
gestion des stocks

gestion de la production

ordonnancement a capacité finie

préparation des commandes et expédition
gestion de la relation client (CRM)

10 gestion des immobilisations

©CoN>O~ N E

La cartographie ci-dessous présente ces 10 domaines au travers de 3 processus type : processus de
management, processus de realisation et processus support.
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Annexe 2

Recommandations de l'auditeur interne a I’attention de la Direction générale

Des efforts particuliers doivent étre réalises pour répondre aux exigences multiples de nos clients en termes
de modeles spécifiques de produits, de volumes, de délais. Pour assurer le développement du groupe, les
efforts stratégiques devront étre portés prioritairement sur :
- L’investissement dans un nouvel ERP de 3°™ génération (Intégrant des outils décisionnels et des
modules de type CRM et SRM) supportant la cartographie cible du systéeme d'information ;
- Lamise en place d’une démarche ITIL et SLA (Service Level Agreement) ;
- L’amélioration de I’environnement utilisateur : flexibilité, convivialité, fonctionnalités disponibles ;
- L’optimisation du fonctionnement opérationnel de I’entreprise avec la mise en ceuvre d’une saisie
par code a barres ;
- L’assurance de la pérennite des partenaires extérieurs et des logiciels utilisés ;
- L’optimisation de I’organisation des échanges intra et inter-groupe.

Annexe 3

Note du responsable de la production a la direction générale

La gestion de la production répond a des contraintes tres strictes en matiére de gestion des flux. L’ outil de
suivi de la production GPROD a presque 10 ans d’age mais son intégration avec I’ERP existant est tout a
fait robuste et opérationnelle. De ce fait, GPROD continue de remplir parfaitement les taches et les
missions qui lui sont affectées.

Si le projet d’évolution du systéme d'information est bien entendu intéressant, le moment nous semble
mal choisi pour un changement d’ERP incluant la problématique de la production. Nous sommes en effet
actuellement dans un contexte de contraintes renforcées sur la production et d’augmentation des ventes.
Une trés grande prudence semble donc requise avant tout investissement et d’autres études préalables sont
nécessaires en matiere de gestion de la période de transition.

De plus, nous voudrions étre associés aux choix des progiciels futurs et avoir le temps de tester les
différentes solutions envisagées. Enfin, j’attire votre attention sur le fait que nos équipes, engagées au
quotidien dans la bonne marche de I’outil productif, accepteraient mal qu’il ne soit pas tenu compte de
leur point de vue d’utilisateurs.
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Annexe 4

Organigramme général de I’entreprise ARV

Le directeur administratif et financier a un réle important dans le pilotage du systeme d'information suite
a une mission qui lui a été confiée par la direction générale. Cette mission consiste notamment a piloter
I’audit interne et externe du systeme d'information existant. Ce directeur a donc transmis a I’auditeur
externe un compte-rendu dans lequel il détaille la gouvernance de I’entreprise et plus particuliérement du
systeme d'information.

Dans ce compte-rendu il explique notamment que la gestion du systéme d'information est prise en charge
par des effectifs situés au plus pres des équipes métiers : un correspondant informatique travaille ainsi a la
direction administrative et financiére, deux autres a I’usine, et des missions sont externalisées aupres de
trois prestataires spécialisés respectivement dans la gestion des infrastructures, la maintenance du parc
matériel, la gestion du parc applicatif. Le suivi des travaux réalises par ces prestataires est pris en charge
par les différentes directions impactées.

Directeur général

Directeur des Directeur usine
achats

Directeur
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' Directeur Admin. et | |
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